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QUESTIONAMENTO N° 01 - FASE 3 ENGENHARIA
REF: EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2016

Senhores,

Em resposta ao questionamento da Empresa FASE 3 ENGENHARIA ora
representada pela Sra. Jania, em relagdo ao item 3.3.3. do Edital da Concorréncia
Publica n°® 03/2016, temos a esclarecer que em contato com a Secretaria de Obras
Publicas e Servigos Urbanos, com o Engenheiro Eletricista Alexandre, este nos
informou que em relagdo ao apontamento devemos levar em consideragao alguns
pontos a serem analisados para esclarecer as ddvidas e argumentacdes solicitadas.

Resolu¢do 114 no artigo 18 "A declaracdo do
licitante de que conhece as condicdes locais para a
execucdo do objeto e entrega da obra supre a
necessidade de visita técnica.”

De acordo com a argumentagdo descrita pela supracitada empresa,
realmente ndo € necessario a Visita Técnica caso a mesma nos envie a declaragao de
que possui conhecimento de todos os locais a serem vistoriados (Ref.:Resolugdo n.°
114, art. 18, CNJ).

Porém, é de extrema importéncia esclarecer que a exigéncia de Visita
Técnica em termos de Contratagdo Publica se torna necessaria por ser um mecanismo
de cautela que tem como objetivo evitar que haja, tanto para o licitante como para a
Administragdo Publica, prejuizos de natureza econdmica e/ou técnica, durante a

execugdo do contrato.

Desta forma a recomendagdo da Secretaria de Obras Plblicas é a de que

a empresa envie um representante para a Visita Técnica.

Ademais, acerca da finalidade da realizagdo de visita técnica - também
chamada de visita prévia - o Egrégio Tribunal de Contas da Unido, no Acérddo n©
4.968/2011 - Segunda Camara, assim se manifestou:
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"A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade
a certeza e a comprovagdo de que todos os licitantes
conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via
de consequéncia, que suas propostas de precos
possam refletir com exatiddo a sua plena execucéo,
evitando-se futuras alega¢ées de desconhecimento
das caracteristicas dos bens licitados, resguardando
a Entidade de possiveis inexecucdes contratuais.
11.1.3.2. Portanto, a finalidade da introducdo da
fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao
proponente o exame, a conferéncia e a constatacdo
prévia de todos os detalhes e caracteristicas
técnicas do objeto, para que o0 mesmo tome
conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma
forma, influir sobre o custo, preparacdo da proposta
e execugdo do objeto”.

A realizagdo de visita técnica no presente caso, se mostra necessaria, na
medida em que ndo se podera alegar desconhecimento de circunstdncias que
influenciem na execugdo do contrato, com reflexo nos respectivos custos e precos.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiga baixou referida Resolugdo no

ambito de sua competéncia para atuar na obras do Poder Judicidrio.

Muito embora a Administragdo Publica Municipal 6rgao do Poder
Executivo ndo esteja vinculada as diretrizes impostas por aquele Conselho,
entendemos, a titulo de ampliar o universo de competidores no certame e ao intuito
de obter a proposta mais vantajosa para a Administracdo, alterar o item n° 3.3. do
edital, que passara a vigorar acrescido da seguinte cldusula:

3.3.3. Declaragao de visita tecnica FACULTATIVA fornecido pela Secretaria de Obras
Publicas e Servigos Urbanos, afirmando que a empresa visitou os locais em que serdo
avaliadas as instalacdes elétricas e tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigbes para o cumprimento das obrigages, objeto da licitagdo, pois apds a conclusdo do
certame licitatério ndo sera admitida qualquer argumentacdo de desconhecimento ou ignordncia
das etapas a serem cumpridas, do memorial, e demais informacbes. Nesta ocasido, sera
fornecido o “Atestado de Visita”, nos termos do ANEXO VII.

3.3.4. A visita AS UNIDADES devera ser agendada previamente, junto a Secretaria de
Obras Publicas e Servigo Urbano, pelo telefone (12) 3674-2112 com o Engenheiro eletricista Sr.
Alexandre.

3.3.5. Caso o licitante opte por ndo realizar a visita técnica, deverd apresentar
Declaragdo, sob pena de INABILITACAO, em que conste a responsabilidade da Empresa
Contratada em caso de ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na
verificagdo dos locais de instalacdo, com vistas a proteger o interesse da Administracdo na fase
de execugdo do contrato.
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Nesse sentido, novamente citamos Acdérddo n°® 3459/2012-Plendrio do
Egrégio TCU:

"4. Na hipétese de visita técnica facultativa, a
Administracdo deve inserir no edital da licitagdo
clausula que explicite ser da responsabilidade do
contratado a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua op¢do por ndo realizar a vistoria.

Considerando que esta alteragdo ndo ird interferir na formulagdo de
propostas, pois podera ser atendida sem maiores dificuldades pelos licitantes, com
fundamento na parte final do § 4° do art. 21, permanece inalterada a data para

recebimento dos envelopes da referida licitagdo.

Para conhecimento de todos, vai a presente publicada no sitio eletrdnico

www.tremembe.sp.gov.br - Link: Licitagdes/ Concorréncia Publica.

Tremembé, 02 de junjio . 20

/icitacbes e Contratos

Coordenadoria Técnica



