



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº 3.452/2009)
CNPJ: 46.638.714/0001-20

Proc. 4.382/2020

Folha _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2020
PROCESSO INTERNO Nº 4.382/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

TERMO DE ESCLARECIMENTO Nº 01

A Secretária Municipal de Administração, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 6º, do Decreto Municipal nº. 3.089, de 07 de dezembro de 2.005, com base nas informações da Secretaria de Saúde, **ESCLARECE**, quanto segue, de acordo com os pedidos de esclarecimentos.

Pergunta:

1) O prazo de entrega previsto no Edital se mostra extremamente limitador à ampla participação do maior número de concorrentes (característica que sempre beneficia o erário público gerando menores preços finais). No edital é solicitado: " 4.2. O prazo de entrega dos produtos vencedores, materiais permanentes serão até 30 (trinta) dias a contar da ordem de recebimento, pela contratada, da Autorização de Fornecimento expedida." Ocorre que em virtude da pandemia de COVID-19 que estamos vivenciando, as grandes fabricantes de equipamentos importados tem sido diretamente afetadas, impactando assim em sua capacidade de produção (escassez de matéria-prima, por exemplo), bem com dificuldades relacionadas a procedimentos logísticos. Diante deste fato, vimos respeitosamente através da presente solicitar extensão do prazo de entrega do referido edital para até 120 dias, após recebimento da nota de empenho, pelo motivos alencados acima. Importante ressaltar que a extensão no prazo de entrega dos equipamentos beneficiará esta r. Administração, considerando que certamente outras grandes empresas que comercializam equipamentos importados também poderão participar da licitação, possibilitando então maior número propostas no certame, assim restando resguardados os princípios da economicidade e competitividade.

Resposta: O prazo de entrega, dos mobiliários de até 30 (trinta) dias e os equipamentos hospitalares de até 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias devidamente justificado a contar da ordem de recebimento, pela contratada, da Autorização de Fornecimento expedida.

Estância Turística de Tremembé, 09 de outubro de 2.020.

KARINE COSTA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO