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PROJETO BASICO

1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada de engenharia para execucdo de obras de
Drenagem Urbana - Galeria na Avenida Luiz Gonzaga das Neves. Os recursos para a
execugdo da obra serdo os estabelecidos no Termo de Convénio n® 100941/2021,
celebrado entre o municipio de Tremembé e o Governo do Estado de S&o Paulo,
representado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional.

2. JUSTIFICATIVA

A propositura tem por finalidade resolver problemas de alagamento no principal acesso
ao municipio de Tremembé e ao Centro Turistico. Em alguns pontos, em especial no
cruzamento com a Avenida Tremembé, que forma uma lamina d'agua por ocasido das
chuvas, o que torna o trecho muito perigoso. Além disso, o trecho de galeria proposto na
Avenida Luiz Gonzaga das Neves é de fundamental importdncia para uma futura
continuidade da galeria para resolver outro problema grave de inundagdao na Avenida
Tremembé onde, por ocasido de chuvas fortes, casas e pontos comerciais s&o
literalmente atingidos pela invasao de aguas. A propositura ird beneficiar diretamente
toda a populagcdo do municipio de aproximadamente 47.714 habitantes, além de turistas
gue visitam nosso municipio, uma vez que a Avenida Luiz Gonzaga das Neves é o
principal acesso ao  municipio da  Estdncia  Turistica de  Tremembé.

3. SERVICO

As obras deverdao ser executadas rigorosamente de acordo os memoriais descritivos,
projetos basicos e normas técnicas da ABNT.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser de primeira qualidade e
adquiridos de acordo com as normas brasileiras da ABNT.

Todos os servigos deverdo ser executados por profissionais especializados para garantir a
qualidade da obra.

Serdao impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as boas
normas de execugcao ou as normas brasileiras, ndo sendo liberadas medicdes para
pagamento até o total saneamento das pendéncias apontadas pela fiscalizagao.

A Prefeitura podera exigir a troca de profissionais quando os mesmos ndo atenderem as
normas ou as solicitagdes da fiscalizagao.

A contratada devera obedecer ao disposto em legislagdo relativa a Seguranga e Higiene
do Trabalho.

Eventuais danos causados a bens modveis e imdveis da Contratante e de terceiros
(vizinhos e transeuntes) deverdo ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela
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Contratada, que se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execugao
para que tais danos nao venham a ocorrer.

4. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

As especificacdes dos servicos, como os detalhes de execugdao, os quantitativos, os
precos de referéncia e o prazo de execucgao estdo discriminadas nos seguintes anexos:

» Projetos;

e Memorial Descritivo;

« Planilha Orcamentaria;

+ Memboria de Calculo;

« Composicao do BDI;

+ Cronograma Fisico Financeiro;

« Cronograma Fisico de Desembolso;

Os materiais a serem utilizados na obra deverdao passar pelo crivo da fiscalizacdao de
técnicos da prefeitura, que podera aceita-los ou rejeita-los a seu critério.

Por ocasido de cada medicdo, devera ser apresentado o boletim de medicdo, a memdria
de calculo além de todos os documentos referentes a regularizacao trabalhista dos
colaboradores da obra perante a contratada.

A planilha de custo utilizada como referéncia base para o orcamento inicial € o Boletim
CDHU n° 182 Sem Desoneragao.

5. DO REGIME DE EXECUCf\O

Administracdo Indireta - Empreitada por Preco Unitario.
6. DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

Item 2.5 da Planilha Orgamentaria — Tubo de concreto (PA-1), DN=800mm.

Item 3.3 da Planilha Orcamentaria — Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m, tipo PMSP
ou similar

Item 4.1 da Planilha Orgcamentaria - Base de brita graduada

Item 4.4 da Planilha Orgamentdria - Camada de rolamento em concreto betuminoso
usinado a quente - CBUQ

7. LOCAL DOS SERVICOS

Avenida Luiz Gonzaga das Neves, Bairro do Caminho Novo — Tremembé/SP.

8. PRAZO PARA INiCIO E ENTREGA DOS SERVICOS

&& Pre“eitura de .
‘=’ TREMEMBE



PREFEITURA MUNCIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE
(Lei Estadual n? 8.506 de 27 de dezembro de 1893)
“PACO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”
{Lei Municipal n® 3.452 de 16 de outubro de 2009)
ChNP1 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, 701 - Centro — Trememb&/5P — CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12} 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

O prazo para inicio de execucao da obra é de 05 dias corridos, apés a Ordem de Servico,
gue sera emitida pela Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos.

O prazo estipulado para execugdo e conclusdo da obra serd de trés meses, conforme
cronograma Fisico-Financeiro. O referido prazo comeca a contar a partir da emissdo da
ordem de servigo, podendo ser prorrogado a critério do Municipio, em conformidade com
art. 57 da Lei n. 8.666/93 e suas alteragodes.

9. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigéncia do contrato sera de trés meses, a contar da data da sua assinatura.
O prazo contratual estabelecido podera ser prorrogado dentro da sua vigéncia, em
conformidade com o disposto no Artigo 57, Inciso I da Lei n© 8.666 de 21 de junho de
1993 e suas alteragoes, a critério do municipio.

10. PRAZO DE GARANTIA

A empresa que executar a obra ficara responsavel pela solidez e seguranca do trabalho
por um periodo irredutivel de 05 (cinco) anos, a partir da data do seu recebimento pela
prefeitura através do termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da Obra),
de acordo com a Cartilha de Obras do TCU e conforme elencado no artigo 618 do Codigo
Civil Brasileiro, da Lei de Licitacdes e demais normas vigentes.

A CONTRATANTE terd 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor
acdo contra a empresa, sob pena de decair o seu direito de propor a referida acao,
conforme elencado no artigo 618, paragrafo Unico do Cddigo Civil e das legislagOes
vigentes.

11. DOTAGCAO ORCAMENTARIA

A despesa decorrente do presente servico onerara a Funcdo Programatica
15.452.55.1029 - Infraestrutura Urbana - Pavimentacdo e Drenagem - Dotacdo
Orcamentaria 1132 e 1133- Elemento Econdmico 44.90.51.

12. GESTOR E FISCAL

GESTOR: RENAN DE PAIVA MENDONCA

FISCAL: RENAN DE PAIVA MENDONCA; LEOMAR OLIVEIRA DIAS; HAILTON MONTEIRO
DO AMARAL.

13. VERACIDADE DO TERMO DE REFERENCIA

Venho firmar que o termo de referéncia foi por mim elaborado.
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Tremembé, aos 20/10/2021.

RENAN DE PAIVA MENDONCA
Secretario Municipal Adjunto de Obras Publicas e Servigos Urbanos
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